


Warszawa 28.06.2021 r.

OGŁOSZENIE

Decyzją Zarządu zostaje unieważnione postępowanie przetargowe nr 08/2021 z dnia 14.06.2021 r. dotyczące wyboru wykonawcy demontażu i wymiany instalacji elektrycznej dla potrzeb wentylacji oraz wentylacyjnej NW 3 wg projektu na I piętrze w „Sali teatralnej” budynku Domu Kultury przy ul. Lachmana 5 w Warszawie, pozostającego w zasobach SBM STOKŁOSY, z powodu braku ofert.

Zarząd SBM STOKŁOSY

ZASTĘPCA PREZESA

inż. Iwona Bocianowska

PREZES ZARZĄDU

mgr Krzysztof Berliński